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2.1PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  inwestycji  są  prace  konserwatorsko-restauratorskie  elementów  architektoniczno-
rzeźbiarskich  elewacji  zewnętrznych  –  rzeźb  i  detali  kamiennych  oraz  sztukaterii  i  powierzchni
tynkowanych  Teatru  im.  Juliusza  Słowackiego  w  Krakowie  –  ELEWACJA  FRONTOWA
ZACHODNIA. 

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-36 ( wpisany 13.03.1961r. ) zlokalizowany przy
Placu Św. Ducha 1, 31-023 Kraków. 

2.1.2 Zakres opracowania

Zakres  opracowania  projektu  technicznego  dotyczy  prac  konserwatorsko-restauratorskich
elementów architektoniczno-rzeźbiarskich  elewacji  zewnętrznych  – rzeźb  i  detali  kamiennych oraz
sztukaterii i powierzchni tynkowanych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

Zakres obejmuje elewacje frontową zachodnią budynku

2.1.3 Podstawa opracowania

• Zlecenie Inwestora;
• Prawo Budowlane;

• Obowiązujące  polskie  normy i przepisy budowlane;

• Inwentaryzacja techniczno-budowlana z 2020r.;

• Wizja lokalna;
• Program prac konserwatorsko-restauratorskich elementów architektoniczno-rzeźbiarskich 

elewacji  zewnętrznych  –  rzeźb  i  detali  kamiennych  oraz  sztukaterii  i  powierzchni  
tynkowanych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

• Ekspertyza  dotycząca  oceny  bezpieczeństwa  rzeźbiarskich  i  elewacyjnych  elementów  
wystroju  na  zewnętrznym  obwodzie  budynku  Teatru  im.  Juliusza  Słowackiego  w  
Krakowie 

Podstawą do projektu jest umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej na prace
konserwatorsko-restauratorskie  elementów  architektoniczno-rzeźbiarskich  elewacji  zewnętrznych  –
rzeźb  i  detali  kamiennych  oraz  sztukaterii  i  powierzchni  tynkowanych  Teatru  im.  Juliusza
Słowackiego w Krakowie  w oparciu o program prac konserwatorsko – restauratorskich elementów
architektoniczno – rzeźbiarskich elewacji zewnętrznych – rzeźb i detali kamiennych oraz sztukaterii i
powierzchni tynkowanych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z 2019r. Opracowanego przez
mgr Paulinę Krupę. 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji potrzebnej dla właściwego przeprowadzenia
remontu elewacji. 

W wyniku remontu zostanie odnowiona elewacja frontowa budynku, naprawione spękania tynku,
uzupełnione i odtworzone elementy rzeźbiarskie.

2.1.4 Rozwiązania projektowe

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  remont  elewacji  frontowej  zachodniej  Teatru  im.  Juliusza
Słowackiego. 

Zakres projektowanych prac remontowych, konserwacyjno-restauratorskich obejmuje:
- Demontaż istniejących elementów, szyldów tablic, napisów mocowanych do elewacji budynku;

- Miejscową wymianę nieszczelnych obróbek blacharskich w linii górnego

gzymsu w miejscach przecieku wód opadowych, 
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- Wymiana obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, gzymsów,

- Kamienne rzeźby personifikujące Poezję, Dramat i Komedię
- Kamienne rzeźby personifikujące Muzykę, Operę i Operetkę

- Kamienna rzeźba przedstawiająca Tadeusza

- Kamienna rzeźba przedstawiająca Zosię

- Kamienna rzeźby personifikujące: Radość i Smutek
- Inne detale kamienne (typu maszkarony, dekoracyjne woluty pomiędzy maszkaronami, sterczyny,

wazony, itp.)

- Bazy i Kapitele

- Kamienne balustrady balkonów

- Balustrady tarasów z kamiennymi kolumnami latarni
- Kamieniarka okienna porte-fênetre

- Kamienne wejścia parteru (kolumny)

- Stopnie wejść do budynku

- Cokół kamienny
- Kamienne schody elewacji

- Kamienne tablice z marmuru węgierskiego

- Tynki oraz tynkowane detale

- Osadzenie na elewacji szyldów, znaków i pochwytów do flag i innych,
Technologia użyta w trakcie prowadzenia robót remontowo- konserwatorskich tego typu obiektu

musi przede wszystkim pozwolić uchronić substancję zabytkową przed zniszczeniami, jednocześnie
musi być trwała i odporna na czynniki wynikające z jej użytkowania. 

Istotnym i nadrzędnym elementem projektowanych robót jest wykonanie efektywnych zabiegów
przywracających  estetyczny  wygląd  i  pozwalających  na  dalsze  użytkowanie  nie  zatracając
jednocześnie historycznego charakteru. 

Projektowane roboty należy prowadzić w sezonie wiosenno - letnim umożliwiającym prawidłowe
zastosowanie proponowanych materiałów konserwatorskich. Wszystkie zabiegi należy dokumentować
fotograficznie i opisowo. Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma obowiązek zapoznania się

z instrukcjami technicznymi i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom w nich zawartych.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót od strony ul. Szpitalnej koniecznej jest zabezpieczenie

podjazdu do wejścia głównego leżące po stronie wykonawcy, związanych w tym: zabezpieczenie i
oznakowanie  terenu,  odtworzenie,  oczyszczenia  nawierzchni,  wprowadzenie  czasowej  zmiany
organizacji ruchu, montaż zabezpieczeń daszków itp. 

Przed przystąpieniem do robot elewacyjnych należy zdemontować istniejące zewnętrzne elementy
mocowane do elewacji, oraz rury spustowe. Następnie wykonać miejscowej wymianę nieszczelnych
obróbek blacharskich w linii górnego, środkowego  gzymsu w miejscach przecieku wód opadowych.
Przy  wykonywaniu  prac  należy  stosować  materiały  jak  najbardziej  nawiązujące  do  pierwotnego
wzorca wbudowanego na obiekcie. 

Naprawę miejscową istniejących nieszczelnych obróbek wykonać blachą miedzianą lub dokonać
wymiany całego fragmentu.

Szczegółowe  wytyczne  technologi  wykonania  prac  restauratorskich  znajdują  się  w  programie
konserwatorskim.
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2.1.5 Konstrukcja

 1 Podstawy i cel opracowania programu technicznych zabezpieczeń.
Opracowanie  programu  technicznych  zabezpieczeń  rzeźb  oraz  sterczyn  i  ścian  zewnętrznych

budynku  teatru  im.  Juliusza  Słowackiego  stanowi  składnik  kompleksowego  programu
konserwatorskiego obejmującego uzupełnienie programu konserwacji  wystroju budynku teatru oraz
zabezpieczenia  tych  elementów  wystroju,  które  zostały  ocenione  jako  elementy  zagrażające
samoczynnym odpadaniom fragmentów rzeźb, gzymsów i sterczyn. Takie formy zagrożeń wymagają
pilnych działań naprawczych i konserwatorskich ze względu na bezpieczeństwo otoczenia budynku.
Występujące  na  powierzchniach  ścian  rysy  i  rozspojenia  wymagają  naprawy  ze  względów
estetycznych i dla ochrony struktury ścian przed korozją.

 2 Opis i systematyka występujących uszkodzeń i zagrożeń. 

W  zewnętrznym  wystroju  budynku  Teatru  im.  Juliusza  Słowackiego  bezpośrednim  powodem
podjęcia ocen obejmujących stan zachowania zewnętrznych elementów wystroju budynku teatru było
samoczynne odspojenie fragmentu rzeźby usytuowanej w północno-zachodnim narożniku budynku i
upadek tego fragmentu na przyległą brukowaną nawierzchnię w strefie głównego wejścia do teatru.
Odspojony fragment  rzeźby  o  masie  kilku  kilogramów uległ  całkowitemu rozbiciu  w stopniu  nie
pozwalającym na jego sklejenie i ponowne zamontowanie do rzeźby. Ta forma awarii spowodowała
konieczność sprawdzenia wszystkich elementów wystroju na zewnętrznym obwodzie budynku teatru. 

W  wyniku  przeglądu  przeprowadzonego  ze  zwyżki  stwierdzono  obecność  następujących  form
zagrożeń:

A)  Pęknięcia  kamiennych  rzeźb  powodujące  odpadnięcie  odspojonych  fragmentów  bądź
narastające zagrożenie odpadnięciem części rzeźb z oznakami powierzchniowych pęknięć.

B) Zarysowanie profili  gzymsów połączone ze strefowym odspojeniem tych profili  od struktury
ścian. 

C) Ubytki i uszkodzenia sterczyn kamiennych.

D)  Rozspojenia  ścian  widoczne  na  zewnętrznych  powierzchniach  o  przebiegu  i  rozwartości
wskazującej na pęknięcie struktury muru.
 3 Metody realizacji zabezpieczeń technicznych jako zabezpieczeń towarzyszących konserwacji
wystroju.

a) Pęknięcia i odspojenia fragmentów rzeźb wymagających zespolenia w sposób trwały z korpusem
rzeźby. Przywrócenie zespolenia przy pomocy dostępnych obecnie podatnych klejów na bazie żywic
poliuretanowych nie daje gwarancji trwałego przywrócenia połączenia w miejscu pęknięcia. Jednym z
takich materiałów używanych do sklejania  kamienia  jest  SIKA PM lub kleje  podatne  o zbliżonej
wytrzymałości i odporności na niskie temperatury. Wymaganej odporności na niskie temperatury nie
spełniają żywice epoksydowe. 

W zależności od wymiarów pękniętego przekroju należy zastosować jedną lub trzy kotwy w formie
prętów nierdzewnych o średnicy 2 mm. Możliwe jest również stosowanie prętów o średnicy 2 lub 3
mm z materiałów kompozytowych. Dla wymiarów pękniętego przekroju wpisującego się w obrys koła
o średnicy do 5 cm należy stosować po jednym pręcie kotwiącym usytuowanym w środku przekroju i
wklejonym na głębokość około 50 mm.

W przypadku powierzchni odspojenia powyżej 8 cm średnicy należy stosować po 2 lub 3
pręty  kotwiące.  Otwory  na  pręty  kotwiące  należy  nawiercać  nie  bliżej  niż  25  mm  od  krawędzi
rozspojonego przekroju. 

Niezależnie  od  prętów  kotwiących  należy  na  powierzchniach  styku  łączonych  elementów
zastosować klej SIKA PSTF.

b) Rozspojenia i pęknięcia gzymsów połączone ze strefowym odspojeniem ich profili. Na odcinku
odspojenia należy zastosować przykotwienie profili do struktury muru przy pomocy spiralnych kotew
nierdzewnych typu HELIFIX o średnicy 6 mm. Kotwy stosować na odległości odspojonego profilu co
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200  mm  a  w  przypadku  powierzchniowych  odspojeń  siatka  kotwienia  nie  powinna  przekraczać
wymiarów 40x40 cm. Dotyczy to powierzchni,  w których wystąpiło odspojenie profilu gzymsu od
podłoża.

c) Ubytki i uszkodzenia sterczyn kamiennych należy zabezpieczyć według zasad opisanych przy
zabezpieczaniu uszkodzonych rzeźb.

d) Rozspojone i zarysowane ściany należy scalić przy pomocy ciśnieniowej iniekcji systemowymi
mieszankami  polimerowymi.  Istnieje  możliwość  alternatywnej  metody  scalenia  iniekcją  z
modyfikowanych zaczynów na bazie mikrocementów. Jednakże  w przypadku iniekcji  mineralnych
występuje konieczność nawilżenia wodą co może spowodować tworzenie się niepożądanych plam na
elewacji.

Dr inż. Stanisław Karczmarczyk
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2.2PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

2.2.1 Zestawienie rysunków

01 Elewacja frontowa zachodnia skala 1:100
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1. Oświadczenie projektanta

Michał Strączek 

068 / 2011

MP-1747

Oświadczenie projektanta

Zgodnie  z  art.  34  ust.  3d  pkt  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania działki

lub terenu* / architektoniczno-budowlany*: 

„Prace  konserwatorsko-restauratorskie  elementów  architektoniczno-
rzeźbiarskich elewacji zewnętrznych – rzeźb i detali kamiennych oraz sztukaterii i
powierzchni tynkowanych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

ELEWACJA FRONTOWA ZACHODNIA”

adres inwestycji: Kraków 31-023, Plac Św. Ducha 1

sporządzony w dniu: 1 lipca 2021 

dla: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie , Plac Św. Ducha 1, Kraków 31-023

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.

Jednocześnie informuję, że:

 UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAŁ UDZIAŁ:  

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub 
numer decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych

Michał Strączek - architekt 068/2011

Stanisław Karczmarczyk – konstruktor 224/69

.................................................. ..................................................

(miejscowość i data) (pieczęć wraz z podpisem)
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2. Zaświadczenie o przygotowaniu zawodowym i przynależności do Izb
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3. Pozwolenie nr ZR.5142.4.2021 na prowadzenie prac konserwatorskich  , prac 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
SPORZĄDZONA DLA POTRZEB REALIZACJI PRAC KONSERWATORSKO – 
RZEŹBIARSKICH ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH –RZEŹB I DETALI KAMIENNYCH 
ORAZ SZTUKATERII I POWIERZCHNI TYNKOWANYCH – BIOZ

Materiały wyjściowe

Przedmiotem inwestycji jest odnowienie elewacji budynku, naprawienie spękania tynku, uzupełnienie i  odtworzenie
elementów rzeźbiarskich budynku Teatru Słowackiego na placu Św. Ducha  w Krakowie. Inwestycja zlokalizowana jest na
działce o numerze ewidencyjnym 64/1, obręb S-1. Śródmieście jedn. ew 126105_9 .

Zakres robót i kolejność realizacji

Wszystkie  materiały  zastosowane w projekcie są  dopuszczone do obrotu w budownictwie i  posiadają odpowiednie
atesty PZH oraz znak B. 

Zakresy robót w czasie których występuje szczególne zagrożenie zdrowia pracowników:

 roboty na wysokości

 przygotowanie  podłoża poprzez oczyszczenie 

 demontaż elementów rzeźbiarskich 

 demontaż obróbki blacharskiej

 położenie tynku zewnętrznego na ścianach, obróbkach okien, pilastrach i gzymsach

 malowanie elewacji  

 montaż obróbki blacharskiej

 montaż rynien i rur spustowych

 montaż elementów rzeźbiarskich 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek Teatru im. J. Słowackiego – obiekt kubaturowy. W sąsiedztwie budynku teatru znajdują się inne obiekty

kubaturowe.

Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy

Przewidywane zagrożenia  dla życia i zdrowia – skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia

A. Roboty na wysokości.

 upadek pracownika z wysokości;

 potrącenia pracownika spadającym przedmiotem.

B. Prace transportowe.

 potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości.

 zapylenie podczas załadunku i rozładunku.

C. Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych.

 Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić  pracowników odnośnie wykonywanych przez nich
zadań. W każdym zespole powinna być osoba posiadająca właściwe świadectwo kwalifikacyjne SEP.

 Zabrania się stosowania niesprawnych narzędzi i urządzeń. Należy stosować wyłącznie narzędzia wyposażone w
uchwyty z materiału izolacyjnego.  Zadbać o właściwy strój roboczy.

 Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo prądowe i uziemione. 

Zagrożenia dla życia i zdrowia:

 porażenie prądem elektrycznym,

 urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń,

 nadmierny hałas i wibracje - piły, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.

D. Komunikacja na placu budowy.

Ciągi piesze na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny, wyciąg budowlany do transportu materiałów. 

Zagrożenia dla życia i zdrowia.

 upadek lub potrącenia pracownika podczas przejścia po placu budowy,
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 upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju zagrożenia.

A. Strefy niebezpieczne będą wyznaczane przed podjęciem pracy wokół  wyciągu, wzdłuż elewacji podczas  prac na
wysokości

B. Zabezpieczyć otwory w ścianach zewnętrznych budynku.

C.  Wydzielić  i  oznakować  rejony  zagrożone  rozpryskiem  podczas  prac  zapraw  tynkarskich  przy  narzucie
mechanicznym zaprawy.

D. Wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych i miejsca w których będzie zakaz używania
otwartego ognia.

Przewidywane zagrożenia i instruktaż pracowników

A. Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć w instruktażach BHP na
temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych.

B. Pracownicy powinni zostać zapoznani i  potwierdzić  własnym podpisem instruktaż związany z tzw.  „ ryzykiem
zawodowym" na stanowisku pracy.

C. Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji.

A. Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych nie przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na
budowę będą  rozładowywane   i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

B. Transport pionowy materiałów budowlanych powinien odbywać się przy pomocy wyciągu przyściennego WBT.
Natomiast wyroby gotowe i  materiały pomocnicze mogą być przenoszone ręcznie.

C. Materiały niebezpieczne /farby, rozpuszczalniki itp. / będą przechowywane poza placem budowy i dostarczane na
budowę bezpośrednio przed wykorzystaniem.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

A.  Zatrudnieni przy robotach w zależności od potrzeb powinni stosować okulary i maski przeciwpyłowe.

B. Zatrudnieni  na  wysokości winni  bezwzględnie  korzystać  z zabezpieczeń  przed  upadkiem  /oporęczenia/  a  w
przypadku braku możliwości ich zastosowania używać indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób
mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru budowy.

C. W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi:

 strefy  niebezpieczne  wyznaczyć  taśmą  BHP  wokół  urządzeń  transportu  pionowego  i  rozmieścić  tablice
ostrzegawcze.

E. Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana po ich prawidłowym
zamontowaniu  i dokonanym  odbiorze  przez  nadzór  budowlany.  W  czasie  eksploatacji  należy  zapewnić  ich  pełną
sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych.  Zabrania się podejmowania pracy na
różnych  pomostach  w jednym pionie.  Pomosty  winny  być  utrzymane  w odpowiednim  ładzie  i  porządku  /potknięcie
pracownika/

F. Przy pracach transportowych materiałów  opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na linkach / zakaz zrzucania / a
miejsca opuszczania należy wydzielić poręczeniami. Strefy niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy
sprzętu do transportu pionowego.

G. Obsługa maszyn i  urządzeń odbywać się  winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  Stanowiska
pracy  maszyn  i urządzeń  zlokalizować  poza  rejonami  zagrożonymi  upadkiem przedmiotów  z  wysokości.  Na  bieżąco
utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację.

H. Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i na bieżąco dokonywać
pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco wykonywać badania kontrolne urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

I. Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia.
Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk pracy, wejścia do budynku w strefie zagrożonej upadkiem
przedmiotów  z  wysokości  zabezpieczyć  daszkami  ochronnymi.  Doraźnie  do  komunikacji  pionowej  stosować  drabiny
przystawne w pełni sprawne i posiadające certyfikaty o wysokości 0.75 m ponad poziom na który prowadzą.

J. Drogi ewakuacyjne winny być utrzymywane w należytym porządku i w razie potrzeby oświetlone.

K. Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt  gaśniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy.
Roboty  pożarowe  niebezpieczne winny  być  prowadzone  w  odpowiedniej  odległości  od  materiałów  palnych  lub  ich
zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowe niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż.
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Przechowywanie dokumentacji budowy.

Dokumentacja  budowy  oraz  dokumenty  niezbędne  do  prawidłowej  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  technicznych
przechowywane będą w biurze Kierownika Budowy.

Pracochłonność planowanych robót.

Kierownik budowy w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien określić dokładny stan zatrudnienia i przelicznik
osobo dni o ile urząd stwierdzi że jest wymagany. 

Opracował: mgr inż. arch. Michał Strączek

data: 1 lipca 2021
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