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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
W sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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1. WSTEP

1.0. Informacja ogélna.

Prace zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, opisanymi w ,,$
Odbioru Robot (ST)”, ktora sklasyfikowano na podstay
ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji ()
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parl
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

..Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (S
wykonywaniu prac remontowych / kod CPV 45.20.00.0(
0 szczegllnej wartosci historycznej lub architektonicznej

1.1. Nazwa zamoéwienia

»Remont i przebudowa podiég pomieszezen Teatru im.
wraz z infrastruktura techniczng oraz program pos
elementéw wyposazenia wnetrz”,

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowier
45000000-7 - Roboty budowlaj
92522200-8 - Prace konserwaty
45453000-7 - Roboty remontos

1.2. Przedmiot i zakres prac budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest: inwentaryzacja stanu istniejac

Teatru im. Juliusza Stowackiego wraz z infrastrukturg tech
towarzyszace pracom konserwatorskim.

1.2.1 Wymiana podlogi parkietowej

1.2.2 Demontaz zbednych konstrukcji i wyposazenia
1.2.3 Dostawa i montaz rusztowan

1.2.4 Odtworzenie metalowych elementéw oraz montaz no
1.2.5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.3. Przedmiot i zakres prac konserwatorskich.

1.3.1 Zlocone i malowane dekoracje stiukowe — loze, bal
malowane boazerie i balustrady plycinowe / na parterze, |

1.3.2 Tkaniny w lozach i w przejsciach (parter, I, 111 IIT pig
1.3.3 Drewniane drzwi ze szpaletami, na widownie do w

istniejacych, sprawdzenie i ewentualne wykonanie nadpro;
1.3.4 Fragmenty polichromii na fasecie wokél audytoriu

podczas zalania i od$wiezenie polichromii I11 pietra.

1.3.5 Konserwacja i przesuniecie mosieznych kratek wenty

odtworzenie kratek wentylacyjnych na I pigtrze.
1.3.6 Garderoba Solskiego:
° polichromie; partie z inskrypcjami, gladkie wyprawy ty
° wymiana parkietu
1,3.7 VARIA:
Wymiana parkietu

Specyfikacji Technicznej Wykonania i
vie Wspolnego Stownika Zamowien.
WE) Nr 2151/2003 z grudnia 2003 r.
amentu Europejskiego oraz Rady w

T)” okresla zasady postgpowania przy

-9 w skiad ktorego wehodza budynki
kod wg CPV 45.21.23.50-4/.

Juliusza Slowackiego w Krakowie

t¢powania konserwatorskiego dla

1 (CPV)

ne
prskie
we 1 renowacyjne

€go, remont i przebudowa podlog
niczng oraz prace konserwatorskie i

wych konstrukeji metalowych

kony, obramienia sceny i drewniane
. 111 I pietrze).

trze).

ejscia na galeri¢ III pietra, na wzor
7y.

im Teatru — fragmenty uszkodzone

lacyjnych w podlodze widowni oraz

nkowe




1.4. Informacija o terenie prac

Prace wykonywane bedg we wngtrzach Teatru im. Juliusza S|
Obiekt wpisany do rejestru zabytkow Krakowa pod nr A-36 d

1.5. Organizacja robét budowlanych i prac konserwatorskic

A. Prace prowadzone beda na terenie objetym g

wykonywana bedzie w czynnym obickecie.
B.
zagrozenia dla eksploatacii i uzytkowania obiektu.
Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony p
Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do i
wywozi¢ na biezgco z uwagi na brak miejsca na skla
E.Wykluczone jest skladowanie i magazynowanie mat
winny by¢ dowozone na biezgco, w ilodci nie przekr
F.Media (woda, energia elektryczna) niezbedne do 1
odptlatnie;
G. Wykonawcy zostanie udostepniony wezel sanitar
pracownikow.
H. Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ 2
Z Zewnatrz.
I. Miejsce skladowania materialow zostanie wskaza
wprowadzeniu. W kosztach realizacji nalezy uwzgl
nalezy dowozi¢ .na biezaco” w ograniczonych il

L
D.

budynku duzych ilosci nie wbudowanych materialow,
J. Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram pr

prac konserwatorskich i budowlanych.

K. Wszystkie elementy wyposazenia muszg byé
zniszczeniem.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przek

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejsc
Wykonawca bedzie prowadzit prace wg uzgodnionego

owackiego w Krakowie.

ec. Z dnia 13.111.1961 r.
chrong konserwatorska, czes¢ prac

Transport materialéw oraz praca SPrzgtu i maszyn nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani

rzed dostepem dla 0séb postronnych.

onownego wykorzystania, itp. nalezy
dowanie.

erialow tatwopalnych; materialy takie
Aczajgcej dziennego zuzycia,

realizacji zadania udostepnione bedg

ny 1 pomieszczenia na szatnie dla
abezpieczone przed dostepem o0sob
ne przez przedstawiciela teatru na
gdni¢ transport materiatow. Materiaty
pSciach unikajac sktadowania wokél

ac, oraz uszczegolowiony programu

odpowiednio zabezpieczone przed

h

aze Wykonawcy teren prac.
u wskazanym przez Inwestora.
harmonogramu i zgodnie z zapisami

ST, zasadami sztuki przepisami prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa miejsca prac w trakcie realizacji zadania az do

zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty zakoncz
Wykonawca jest odpowiedzialny za elementy wyp
przewozit do pracowni, w ktérej beda dokonywane pra
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbi
ma uprzatna¢ miejsce wykonywania robot po zakong
prac do stanu pierwotnego.

za wszelkie materiaty oraz narzedzia
enia i odbioru koficowego robét.
posazania zabytkowe, ktore bedzie
ce konserwatorskie.

oru ostatecznego, w ramach zadania
zeniu zadania, doprowadzi¢ miejsce




1.6. Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zaméwien CPV)

Nazwy i kody CPV: 45432114-6 - Roboty w zakresie podtég drewnianych

45432113-9 - Kladzenie parkietu

45000000-7 - Roboty budowlane

92522200-8 - Prace konserwatorskie
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45262199-2 - Roboty przy wzhoszeniu rusztowan
36133110-6 - Specjalne mebl tapicerowane

1.7. Okreslenia podstawowe
A. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
pracami w zakresie technicznych prac budowlanych i konserwatorskich
Kierownik prac konserwatorskich — zgloszony przez Wykonawce konserwator dziel
sztuki odpowiedzialny za przebieg i jako$¢ r alizowanych prac konserwatorskich,
spelniajacy wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
r.(Dz. u. 150 p.1579)
Inspektor Nadzoru w zakresie robot budowlanych i konserwatorskich — osoba upowazniona
z ramienia Zamawiajacego w mysl przepisow ,,Prawa Budowlanego” do kontrolowania
prowadzonych prac pod katem zgodnosci z warunkami
zasadami wiedzy technicznej.
Inspektor Nadzoru w zakresie prac budowlan

kierowania

yeh i konserwatorskich — osoba upowazniona z
ramienia Zamawiajacego do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
warunkami  oferty, programem prac  konserw: torskich, warunkami  pozwolenia
konserwatorskiego oraz normami, przepisami i zasadami dotyczacymi ochrony zabytkow.

Zamawiajacy — Teatr im. Juliusza Stowackiego

Prace konserwatorskie i roboty budowlane — 0got dziatan, niezbednych do podjecia w

ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadani
. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wyk
remontu i przebudowy podlég i z programem prac

a.
onania robot, zgodnie z projektem
konserwatorskich i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
. Autor programu prac konserwatorskich — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem
programu prac konserwatorskich.

Autor projektu budowlanego — uprawniona osoba
remontu i przebudowy podlog.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielenia aprobat techni¢znych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r. poz. 48, rozdzial 2 z pozniejszymi

fizyczna bedaca autorem projektu

zmianami),
. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodni¢ z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano

wyrdb, proces lub ushuiga sg zgodne z okreslong
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszg¢
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7.07.1994 r. P
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$é Wy
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub sto

certyfikacji, wskazujacy, Zze zapewniono odpowiedni

normg lub innymi dokumentami
zonych do obrotu i stosowania w
rawo Budowlane, art. 10). Certyfikat
obu PN lub aprobate techniczna (w

sowany zgodnie z zasadami systemu
stopien zaufania, iz dany wyréb,
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M.Umowa - umowa na wykonanie zadania obj
N. Projekt remontu i przebudowy podlég — dokumen

O. Program prac konserwatorskich — dokument opraco

P,

2. WYMAGANIA 0GOLNE

A. Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawni

44

. Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny 2

proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

clego specyfikacjami, zawarta po

rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

architekta z uprawnieniami projektowymi.

zgodnie z Ustawg o

»Ochronie Zabytkow i Opiece na Zabytkami”
U. 162 p. 1568) oraz Rozporzadzeniem Ministra Kul ury i Sztuki

tacja techniczna opracowana przez

any przez konserwatora dziet sztuki
z dnia 23.07.2003 r. (Dz.
z dnia 09.06.2004 r. (Dz.

U. 150 p. 1579) zaakceptowany przez matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow w Krakowie,

Nadzér konserwatorski — Malopolski Wojewaddzki Koj\serwator Zabytkow.

enia zawodowe oraz uprawnienia do

prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury

i Sztuki z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. nr 150 p. 1579
samorzgdu zawodowego.

estetyczny calosci prac musi posiadaé uprawnienia
konserwacji i restauracji dziet sztuki, okreslone w Roz
z dnia 09.06.2004 1. (Dz. U. nr 150 p. 1579, par.7).
Ponadto w sklad zespotu konserwatorskiego musza

) oraz by¢ czlonkiem wlasciwej Izby
‘a prace konserwatorskie oraz efekt
do wykonywania prac w zakresie
porzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki

wehodzi¢ co najmniej dwie osoby

legitymujace sie indywidualnym do$wiadczeniem przy konserwacji obiektéw uzytecznosci
publicznej. Potwierdzeniem takiego doswiadczenia powinny by¢ imienne referencie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW KONSERWATORSKICH 1

BUDOWLANYCH
A.

B.

oo

Materialy stosowane do prac konserwatorskich muszg

odpowiada¢ technologii uzgodniongj

przez Wykonawce z Malopolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. Wszelkie
zmiany materialow i technologii muszg by¢ uzgodnione przez Wykonawce z MWKZ.
Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6t musza odpowiadaé¢ zaleceniom i

rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym progr
przez Konserwatora Dziel Sztuki mgr

ie konserwatorskim opracowanym

Malgorzate Mrzygléd-Tomasik, spetnia¢ postawione

W nim wymagania techniczne, normowe a takze e tetyczne, posiadaé stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie materialy, winien zapewni¢ Wykonawea /koszt nalezy uwzglednié¢ w ofercie/.

Wszystkie materialy i rozwigzania zwigzane z reko
stosowac wg programu konserwatorskiego na wzér istn
Tkaniny zastosowane do wymiany tapicerki $cian

strukcja stolarki drzwiowej nalezy
iejacych drzwi.
lozy, obié /balustrady/, ozdobne

lambrekiny, pasmanterie majg spelnia¢ wymagania zawarte w programie konserwatorskim.
Maja by¢ to tkaniny o mozliwie najlepszych parametrach uzytkowych, trudnopalnosé,

scieralno$¢, odporno$é na zabrudzenia, posiadac atesty

1 certyfikaty.

Materialy zwigzane z wymiang podlogi w sali widowiskowej i w lozach - gatunek drewna,

kolorystyka, wymiary klepek maja by¢ zgodne z
budowlanym wymiany podiég opracowanym przez
Ortowskg i protokole uzgodnien z dnia 16.01.2017r.
dr Zbigniewem Beiersdorfem. Klejenie parkietu nalc
polelastycznych, poliuretanowych, dyspersyjnych. Pr
deszczulka o wymiarach 22x700x490 mm. wilgotnosc §
PN-EN 14342Podlogi drewniane. Wilasciwosci, ocena

13226 Podlogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z

wymaganiami ujetymi w Projekcie
Architekt mgr inz. arch. Dorote
spisanym z udzialem rZeczoznawcy
zy przeprowadzi¢ na bazie klejow
zewidziano parkiet : dab klasa II,
8-9%. Normy zharmonizowane
zgodnosci i oznakowanie i PN-EN

wpustami i/lub wypustami. Klejenie
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3.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Dobor maszyn i sprzetu koniecznych do wykonania
lokalne terenu prac, wplyw halasu na funkcjonowanie Teatru.

5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC

parkietu powinno sie odbywac przy temperaturze powietrza co najmniej 18 stopni Celsjusza
i temperaturze podloza 15 stopni Celsjusza przy wzglednej temperaturze podloza 75%.

Minimalny czas pomiedzy utozeniem parkietu a jego
10 dni.

Olejowanie parkietu wykona¢ przy uzyciu twardych
antyposlizgowa R9

Podesty drewniane w lozy cesarskiej, podesty schod6
prace ciesielskie wykona¢ z drewna suszonego C24.
Po  wykonaniu rozbiorki istniejacych  kabin op
przebudowe konstrukcji wsporczej galerii trzeciegq

wyszlifowaniem powinien wynosi¢ ok.

woskow olejnych spehiajacych norme
W w lozy centralnej oraz wszelkie inne

cratorow  dzwigku nalezy wykona¢
» pictra. Zaprojektowano konstrukcje

wsporcza w formie ramek stalowych z profili 50x50x4 opartych na istniejacych legarach.

Pod reflektory zaprojektowano relingi z rur stalowyc
konstrukeji galerii.

W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ oplaty
poremontowych na wysypisku.

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo skladowane

h fi 48,3 x 4 mocowane do istniejacej

za wywoz i skladowanie odpadéw

materialy, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i

wiasciwosci do robét i byly dostgpne do kontrol
Konserwatorskiego. Miejsca czasowego skltadowania
prac w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski rodzaj

| Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru
beda zlokalizowane w obrebie terenu

materialu nie moze by¢ poznicj

zmieniony bez zgody Inwestora i Nadzoru Konserwatorskiego.

prac powinien uwzgledni¢ warunki

® Podstawowe zasady i warunki wykonania okreslaja: Pozwolenie konserwatorskie,

program prac konserwatorskich uzgodniony

z MWKZ oraz decyzje komisji

konserwatorskich powolanych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
° W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich

cwentualnych nadzoréw specjalistycznych i

badan laboratoryjnych /ewentualne

nadzory historyczne, architektoniczne., konstrukeyjne/.

® Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisj¢ konserwatorska z udzialem

Matopolskiego ~ Wojewddzkiego
przedstawicieli Inwestora - Uzytkownika,

Konserwatora

Zabytkéw w  Krakowie,
od katem zgodnosci z projektem

wymiany podtog i z programem prac konserwatorskich, prawidlowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej.

®  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyKonanie robot zgodnie z warunkami

uzgodnienia konserwatorskiego oraz normam
odbioru robot.

@ Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng

rzeczach powstale w zwigzku przyczynowym

il okreslajacymi warunki wykonania i

za ewentualne szkody na osobach i
z realizacjg prac. Wykonywane prace

beda podlega¢ kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajacego,
przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz nadzorowi konserwatorskiemu




przez przedstawicieli MWKZ,

= Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych prac.

@ Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego oraz Inwestora kierowane beda do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Prace realizowane beda na podstawie ., Projektu remontu i przebudowy podiog pomieszezen
Teatru im. Juliusza Slowackiego w Krakowie wiaz z infrastruktura techniczna oraz
programem postgpowania konserwatorskiego dla elementow wyposazenia wnetrz.”

Czgs¢ 1- Projekt Budowlany Remontu i Przebudowy Podtog
mgr inz. arch. Dorota Orfowska

upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/205/93

Czg$¢ 2- Program Postepowania Konserwatorskiego Dla Elementow Wyposazenia Wnetrz
Konserwator dziet sztuki mgr Matgorzata Mrz ygtod — Tomasik
upr. Nr PSOZ-34/96.

Wszelkie prace maja by¢ wykonane zgodnie ze Sztl.ll'(q budowlang, zgodnie z projektem
i technologia robét, prace konserwatorskie g programu Kkonserwatorskiego,
ostateczne rozwigzania po decyzji Komisji i dokonaniu prdéh. Wycena prac

konserwatorskich przy cenach jednostkowych musi uwzgledniaé robocizn¢ wraz z
potrzebnymi materialami i sprzetem. Prace zanikajace po odebraniu przez Inspektora
Nadzoru.

6. DOKUMENTY REALIZAC]I PRAC

@ dziennik prac budowlanych i konserwatorskich prowadzony przez kierownika budowy z
uprawnieniami do prac konserwatorskich

® pismo Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie OZKr.5183.2441.2016.JH
@ program prac konserwatorskich
notatka stuzbowa uzgodnien w zakresie rozwigzan technicznych i kolorystycznych

drewnianych elementéw wyposazenia wngtrz Teatru im. Juliusza Stowackiego w Krakowie
z dnia 16.01.2017 r.

® protokoly przekazania terenu budowy
® umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
®  protokét odbioru roboét i protokoly z narad i ustalen komisji konserwatorskich

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU

Przedmiar robét podany w zataczniku do SIWZ stanowi podstawg do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, ktory bedzie podstawa do rozliczenia robot i cen podanych w
ofercie, ale nie jest wersja ostateczng, wyceng |prac nalezy wykonaé w oparciu
o dokumentacje projektowa i doswiadczenie zawodowe. W przedmiarze robét zalozono

procentowo zakres w niektorych pozycjach, ostateczna ilo$¢ mozliwa jest po dokonaniu
przegladu stanu sztukaterii.

Wskazana jest wizja lokalna na budowie.
Podane przedmiary Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ i o ewentualnych
rozbieznosciach powiadomié Zamawiajacego na 6 dni przed terminem zlozenia oferty.

9



8. ODBIORY

a.

b.

¢. Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywis

9. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC

10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonywane prace bedg podlegaé kontroli technicznej i konserwatorskiej Inwestora oraz

upowaznionych przedstawicieli MWKZ, i Teatru.

Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje¢ techniczno — konserwatorska, z udziatem
przedstawiciela Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli Inwestora, pod

katem zgodnosci z Programem Prac Konserwa

torskich, prawidtowosci wykonania,

zgodnosdci z zasadami sztuki konserwatorskiej, budowlanej i normami okreslajacymi
warunki wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami pozwolenia

konserwatorskiego.

€go wykonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy
rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci

uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykona

. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

y.
oncowego roboét jest protokét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Zalgcznikiem do protokotu jest dokumentacja budov
prac oraz kopia dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia ter
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
° zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej
czynnosci zwigzane z pracami i nienaruszalr

takze zabezpieczy teren przed dostgpem 0s6b 1
Wykonawca umiesci tablice informacyjna.

vlana i konserwatorska z wykonanych

fenu prac w okresie trwania realizacji
w szczegoblnosei:
pracy i pobytu osob wykonujacych
08¢ ich mienia shuzacego do pracy a
nieupowaznionych.

Tablica bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanic przez caly okres realizacji

prac.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze prac.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,

doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjono
obiekty.

wania oraz wyposazy w odpowiednie

Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia kosztow z tytutu korzystania z mediow/ energia

elektryczna, woda, $cieki itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
obowigzkow Wykonawcy.

mediéw energetycznych nalezy do

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ teren prac i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu prac i likwidacji zaplecz

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

a 1 terenu robot.

prowadzenia robot wszelkie przepisy

10



11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

12. BEZPIECZENSTWO [ HIGIENA PRACY

13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

= Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw oc

odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprs

Materialy latwopalne beda skladowane

hrony przeciwpozarowe;j.
76t przeciwpozarowej wymagany przez

W sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed

dostepem osob trzecich.

Przetrzymywanie materialéw latwopalnych na terenie Teatru po zakonczeniu pracy

jest niedopuszczalne.

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie

!

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ws
wywolanym jako rezultat realizacji prac albo |

zelkie straty spowodowane pozarem
przez personel Wykonawcy.

rzestrzegal  przepisow  dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sig¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie ur;
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrow
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie prze
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore
pracami, bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeg:
podczas prowadzenia Prac Konserwatorskich.
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¢, aby personel nie wykonywal prac
zdrowia oraz nie spelniajgcych

zadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
ia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz

pisy wydane przez wladze centralne
53 w jakikolwiek sposéb zwigzane z
anie tych praw, przepiséw i wytycznych
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